高速均匀性试验机等设备安装技术协议

   浦林成山研发中心订购一台德国ZF高速均匀性试验机和一台天津久荣滚动阻力试验机，因新设备精度高，体积较大，为确保其安装就位过程中的安全可靠，需要专业外协单位安装就位。
1、 项目介绍：

高速均匀性试验机主要包括两部分：主机部分（3600*2000*3000，自重22吨），电机部分（1500*1000*2000，自重5.5吨），其他控制柜等重约1吨。
滚动阻力试验机主要包括五个部分：左滑台部分（外形尺寸3244*1665.4*1475，自重5吨），右滑台部分（外形尺寸2859*1675.4*1390，自重4.5吨），转鼓部分（外形尺寸1707.6*1920*1903.8，自重5.2吨），电机架（外形尺寸1500*1390*1203，自重0.7吨），电机部分自重1.2吨。其余为三个电柜需就位。
安装时间：
          2021年12月30日至2022年1月10日安装滚动阻力试验机。
          2022年5月30至6月30日安装高速均匀性试验机。
2、 施工内容：

1、 将滚动阻力试验机各部件由研发中心室外搬运到研发中心滚阻实验室内。
2、 将高速均匀性试验机各部件由室外搬运到研发中心高速均匀性实验室内。
安装单位负责将以上设备组装就位和找正等相关工作，保证满足现场安装要求。若在操作中损坏甲方的机械设备及其他，根据损坏程度予以赔偿修理。

3、 双方履行的职责：

甲方：1.负责确保进出道路畅通和规划好机械所定的位置。

安装单位：1、安装单位应严格按照现行规范、标准完成全部安装就位工作。

2、安装单位在进场后，应服从甲方的统一管理，加强对员工的安全管理，避免不安全事故的发生。对出现的人身安全事故，责任完全由安装单位自负，对甲方或其他方造成经济损失的，还应给予赔偿。

3、搬迁就位过程中不得对甲方人员及财产产生任何损害。
4、所有叉车和吊装等工具由安装单位负责。

4、 施工技术标准

· 严格执行中华人民共和国国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231-98)中所要求相关标准及要求进行施工。
· 严格按照图纸中的布局及位置。未尽事宜，现场确定。

· 施工过程中安装单位如有好的经验（须甲方认可）和施工工艺，对施工质量带来更大保障可予以采用。

· 施工中，同时执行国家近期所颁布的有关单项工程的相关标准。
· 每台设备安装精度按照甲方现场给出的精度要求进行调整。
5、 工期要求：
滚动阻力试验机在到货后5天内安装完成。
高速均匀性试验机在到货后7天内安装完成。
